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Parte | - DEFINIZIONI

e Disponibilita: ¢ la possibilita di utilizzare un mezzo aziendale nel servizio quando
necessario. E un parametro che varia al variare del tempo in relazione alla raggiunta o
persa idoneita dei mezzi per il servizio;

e Idoneita: Un mezzo e idoneo al servizio se lo e dal punto di vista manutentivo, di
esercizio ed amministrativo con certificazione dei settori aziendali competenti e/o delle
Ditte che forniscono servizi di FULL SERVICE manutentivi;

e Indisponibilita: al contrario della disponibilita, € I'impossibilita di utilizzare un mezzo nel
servizio quando necessario perché inidoneo. E’ compito della Ditta Aggiudicataria risolvere
I'inidoneitd manutentiva per le casistiche elencate nel presente Capitolato. E un parametro
che varia nel tempo e sara oggetto di tracciabilita e penali cosi come indicato nei paragrafi
successivi;

« Deposito principale: E un luogo di pertinenza dell’Azienda in cui sostano bus, presidiato da
almeno un operatore addetto all’esercizio (OPERATORE MOVIMENTO) e/o da almeno un
operatore addetto alla manutenzione (OPERATORE OFFICINA);

» Referente Aziendale/Responsabile del Contratto: il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) e/o il Direttore Esecutivo del Contratto nominati dall’Azienda in sede di definizione
contrattuale;

« Operatore Movimento: E un dipendente dell’Azienda addetto alla preparazione del servizio
macchine e alla certificazione dell’idoneita di esercizio dei mezzi.

o Operatore Officina: E un dipendente del’Azienda addetto alla manutenzione e alla
certificazione dell’idoneita manutentiva dei mezzi;

o Operatore Full Service: E un dipendente della Ditta Aggiudicataria che svolge il servizio
richiesto nel seguente Capitolato e collabora con I'Operatore officina per certificare
I'idoneita manutentiva dei mezzi per quanto di sua competenza;

e Postazione lavoro: genericamente si intende il luogo destinato all’ esecuzione del lavoro
richiesto dalla Azienda, sia esso individuato dentro i DEPOSITI aziendali o nel territorio in cui i
mezzi operano. Nei depositi principali € la postazione individuata in fase di stipula del
contratto ed elencata nel DUVRI. Nei depositi secondari e negli interventi fuori sede ¢ il
luogo concordato con 'OPERATORE MOVIMENTO/OPERATORE OFFICINA al momento della
richiesta della prestazione;

e Ruota del bus: & il complessivo cerchio/pneumatico ottenuto dal montaggio, a regola
d’arte, del pneumatico fornito dalla Ditta Aggiudicataria sul cerchio ruota del bus
dell’Azienda. Le caratteristiche tecniche della ruota sono ottenute unendo le caratteristiche
tecniche dello pneumatico con le caratteristiche tecniche del cerchio;

e Pneumatico “tolto d’opera”: si intende “tolto d’opera” un pneumatico smontato dal
cerchio ruota. Puo essere destinato all’utilizzo come pneumatico usato, alla ricostruzione,
alla riscolpitura o all’eventuale messa “fuori uso”;

e Pneumatico “fuori uso”: La dizione "pneumatico fuori uso", ha il significato di richiamare il
processo per il quale il pneumatico & diventato un rifiuto. "Fuori uso" sta a significare
che il pneumatico in quanto tale ha cessato di poter svolgere la sua funzione originaria,
guella cioé di completare la ruota di un mezzo per consentirne la mobilita in condizioni di
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sicurezza. Il pneumatico, non piu utilizzabile in ogni sua parte, deve essere destinato allo
smaltimento come rifiuto;

Area di stoccaggio: Area individuata dentro il deposito dell’Azienda, opportunamente
protetta dalle intemperie, destinata al ricovero degli pneumatici/cerchi da utilizzare nella
commessa;

DOT: e la sigla riportata sul fianco dello pneumatico relativa alla omologazione USA
secondo le specifiche del Department of Trasportation. (DOT XX YY ZZZZ NNNN). Dopo
I'indicazione DOT, il primo gruppo alfanumerico, di due caratteri, & il codice dello
stabilimento di produzione. Il secondo gruppo, ancora di due caratteri, reca la codifica DOT
delle dimensioni del pneumatico (in pratica, un riassunto codificato degli elementi 3, 4 e 11
dell’'omologazione ECE-ONU/UE). Il terzo gruppo, opzionale ma con contenuto notificato al
DOT, di 4 caratteri al massimo, & a disposizione del produttore per proprie codifiche ad
uso interno. Il quarto gruppo, racchiuso in un rettangolo e/o contrassegnato da un
triangolino, reca la settimana (primi 2 caratteri) e I’'anno (ultimi due caratteri) di produzione.

Parte Il - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti &

contenuta nei seguenti provvedimenti:

Direttiva europea 2014/25/CE (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali);

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE 2014/25/CE) - In
particolare art. 68 (Specifiche tecniche);

REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2010 relativo
all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;
REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010 relativo
all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate;

Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in materia di
restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la
distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);

DM 82/11 - Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso

Sul tema specifico dello pneumatico:

v Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione dei pneumatici di nuova

fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al
rotolamento e la rumorosita di rotolamento che prevede |'abrogazione della direttiva
92/23/CEE a decorreredall'1.1.2017;

v Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei
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regolamento (UE) n. 661/2009;

v Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo
di carburante e ad altri parametri fondamentali.

La materia e disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:

— Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);

— Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 - 109);

— Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici (UNECE 117).

CATEGORIE
INTERNAZIONALI NORMATIVA
Nazionale Art. 72 CDS
DM 30.3.1994 Omologazione e Direttiva
montaggio 92/23/CEE
UE Regolamento (UE) n.
458/2011 Montaggio
Regolamento (UE) n.
1222/2009 Etichettatura
M,N, O
UNECE 30 Autovetture
UNECE 54 Veicoli industriali
UNECE 108 Ricostruiti
UNECE 109 Ricostruiti per veicoli
UNECE commerciali
UNECE 64 Soccorso, uso
temporaneo e
antiforatura
UNECE 117 Emissioni sonore
Tabella Il.a — Norme di riferimento: pneumatici [Fonte: EGAF]
Inoltre:

v Legge 448/2001 del 28\12\2001, art 52 comma 14. Prevede che le PA acquistino per i
propri veicoli almeno il 20% di pneumatici ricostruiti;

v NCds Appendice VIII — Art. 237 Prescrizioni tecniche di cui al punto 1 a. Fissa il limite del
battistrada degli pneumatici;

v L. 5 febbraio 1992, n. 122: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e
disciplina dell'attivita di autoriparazione. In particolare contiene la disciplina che governa
I'attivita del gommista.

Disciplinano la materia anche le norme:

— UNI 9949 - Veicoli stradali - Terminologia relativa agli pneumatici;
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— UNI 9950 — Autoveicoli industriali e loro rimorchi - Pneumatici ricostruiti;
- UNI 13306 — Manutenzione — Terminologia;

— UNI 10224 - Principi fondamentali della funzione manutenzione;

— UNI 10366 — Progettazione della manutenzione;

— UNI 10144 - Classificazione dei servizi di manutenzione;

- UNI 10145 — Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di
manutenzione;

— UNI 10146 — Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi
finalizzati alla manutenzione;

— UNI 10148 — Gestione di un contratto di manutenzione;

— UNI 10685 — Criteri per la formulazione di un contratto basato sui risultati (“global service”).
— UNI 11082 — Manutenzione - Terminologia specifica per il trasporto collettivo

— UNI EN ISO 9001: revisione 2015

— UNI EN ISO 14001: revisione 2015

— OHSAS 18001: revisione 2007

— SAI SA 8000 : revisione 2014

- D.LGS.81/08 e s.m.i.
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di Full Service a costo chilometrico per gli pneumatici
installati sugli autobus di Conerobus S.p.a.. (di seguita definita per brevita “Azienda”).

1.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA RICHIESTE

Le attivita oggetto del Full Service, per le cui modalita di esecuzione si rinvia ai successivi articoli,

riguardano:

a) La fornitura ed il montaggio degli pneumatici originali nuovi sull'asse anteriore
direzionale e, a scelta dell'impresa Aggiudicataria, il montaggio degli pneumatici originali
nuovi o ricostruiti o riscolpiti sull'asse posteriore per gli autobus da TPL e sugli autobus da
noleggio adibiti da inizio 2021 al servizio TPL.

b) La fornitura ed il montaggio su entrambi gli assi dei N° 6 veicoli adibiti ai servizi fuori linea di
pneumatici nuovi di tipo 3MPSF o dotati del marchio “fiocco di neve” che ne certifichi il

funzionamento quattro stagioni ma adatti alla guida in condizioni invernali costanti ed in presenza

di neve.
c) Lariparazione, manutenzione, rotazione sul cerchio ruota, il serraggio delle ruote, il controllo
delle pressioni e, in particolare:
e Rotazione delle coperture sul cerchio;
e Sostituzione delle valvole;
o Verifiche mensili di pressione;
¢ Verifiche mensili di profondita battistrada;

e Estrazione dei corpi estranei (ad es. chiodi, viti, schegge di vetro etc.) dai battistrada e
dai fianchi degli pneumatici e riparazione pneumatici;

e Sostituzione pneumatici causa rottura (sia per cause dipendenti dalla normale
circolazione su stradae all’interno dei depositi aziendali sia per quelle non ricadenti in
queste casistiche);

e Assetto veicolo sia asse anteriore che posteriore (nelle modalita specificate nel successivo

articolo 3);

e Equilibratura ruote;

¢ Verifiche delle condizioni colonnette ruote e loro pulizia e lubrificazione;

o Verifica idoneita ed eventuale sostituzione, con ricambi originali del veicolo, delle
rondelle coniche e piane e dei distanziali;

d) Il montaggio e mantenimento, su ogni asse degli autobus, di pneumatici dello stesso identico
tipo (marca/modello), disegno di battistrada, parametri dimensionali, indici di carico e
categoria di velocita, rispettando il mantenimento delle stesse condizioni di usura battistrada
sui pneumatici montati sullo stesso asse;

e) Controllo periodico dello stato dei cerchi ruota e la rimozione di eventuali incrostazioni e/o
della ruggine (es. mediante sabbiatura) dai cerchi e la loro verniciatura;

f) L'esecuzione, a perfetta regola d’arte e secondo i criteri e le modalita stabiliti da ciascuna
casa di produzione, delle eventuali riparazioni sui pneumatici ‘tubeless’;

g) Garantire la disponibilita presso ciascun deposito dell’azienda di un treno di gomme
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idonee montate su cerchio per ciascuna misura richiesta di pneumatico del parco veicoli di
assegnazione, al fine di fronteggiare tempestivamente improvvisi e indifferibili interventi che
consentano il servizio deiveicoli;

h) Attivita di presidio: la Ditta aggiudicataria é tenuta alla presenza presso un deposito Conerobus
S.p.a. di almeno un proprio addetto ed almeno una officina mobile dal lunedi al venerdi nella
fascia oraria dalle ore 8 alle ore 19.

i) Interventi di riparazione sugli pneumatici danneggiati o forati delle vetture in esercizio
presso le residenze di servizio di Conerobus S.p.a. e/o in linea, volti a porre in efficienza il
mezzo per la ripresa del servizio attraverso la riparazione o la sostituzione. Qualora il
pneumatico non fosse sostituibile in loco, per gravita dell'avaria e/o per criticita operative
giustificate, l'intervento manutentivo dovra essere volto a consentire comunque il rientro
della vettura presso I'impianto di appartenenza. Gli interventi di che trattasi dovranno essere
effettuati entro i seguenti termini temporali:

e servizi urbani tempo max previsto = 30 minuti
e servizi extraurbani tempo max previsto = 45 minuti

La disponibilita per tale attivita dovra essere garantita durante |'orario di presidio previsto al
precedente punto h.

j) La sostituzione di tutti gli pneumatici nei quali venga rilevata una profondita minima
residua del battistrada inferiore a:

Periodo invernale 15 ottobre — 15 Profondita minima residua del
aprile battistrada ammessa
Bus Urbani / Suburbani Classe | Minimo 6 mm
Bus Extraurbani Classe Il Minimo 6 mm
Bus con permesso fuori linea Classe |l Minimo 6 mm
Periodo estivo 16 aprile — 14 ottobre Profondita minima residua del
battistrada ammessa
Bus Urbani / Suburbani Classe | Minimo 4 mm
Bus Extraurbani Classe Il Minimo 4 mm

(per eventuali consumi “non uniformi”, la profondita del battistrada sara quella misurata nel
punto piu usurato).

k) Lo smaltimento di tutti gli pneumatici posti fuori uso non piu utilizzabili e ogni altro rifiuto
prodotto dalle lavorazioni;

I) Le attivita di riparazione e/o sostituzione degli pneumatici che si rendano necessarie a
seguito di sinistri, urti, lacerazioni o atti vandalici;
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m) Attivita di controllo e segnalazione ad azienda di eventuali anomalie rilevate nel serraggio
delle ruote e/o a seguito di interventi meccanici sulle parti che formano I'avantreno, gli
ammortizzatori, la scatola guida, lo sterzo, i perni fusi e i cuscinetti mozzi dei veicoli del
parco;

n) Tutti i materiali (anelli di elastici, anelli di centraggio, interno valvole, prolunghe di
gonfiaggio, cappucci valvola, ecc) connessi alle attivita oggetto del contratto saranno a totale
carico della ditta aggiudicataria

o) Sostituzione di cerchi ruota fuori uso / degradati quotato a corpo a singolo intervento

p) La movimentazione, ai fini delle attivita oggetto dell’appalto, dei veicoli deve essere svolta
in maniera autonoma, o con personale dell'impresa aggiudicataria o con personale in
subappalto, comunque in possesso di patente di guida DE.

q) Fornitura e montaggio, su tutti i mezzi aziendali, degli pneumatici sugli assi motori ed
anche direzionali con pneumatici a disegni invernali (M+S), quando le disposizioni di
legge, le condizioni atmosferiche e di percorso lo richiedano.

r) La ruota di scorta, ove presente, & da considerarsi parte integrante del mezzo e come tale da
gestire

s) L'Impresa Aggiudicataria e responsabile in toto e prioritariamente per il controllo del grado
di usura del battistrada, a prescindere di come il consumo di questo, possa essere raggiunto.

Tutte le attivita inerenti il servizio devono essere effettuate dall'impresa aggiudicataria “a
perfetta regola d’arte” e sotto la sua totale responsabilita.

Per lo svolgimento di tutte le attivita sopraelencate saranno messi a disposizione della Ditta
aree degli impianti aziendali. Pertanto, le attivita sopra menzionate dovranno essere effettuate,
a cura e spese dell'Aggiudicatario medesimo, tramite Officine Mobili in servizio presso gli
impianti di Ancona, Marina di Montemarciano, Osimo, Castelfidardo e Jesi e eventualmente
presso aree pubbliche delle residenze di Filottrano, Ostra, Belvedere, Polverigi e Pianello
Vallesina.

Le officine mobili utilizzate per I'appalto dovranno essere veicoli immatricolati come
“autoveicolo per uso speciale” ed essere dotati al proprio interno di idonea attrezzatura per lo
smontaggio, la riparazione, e rimontaggio pneumatici. E’ richiesto che sulla carta di circolazione
vengano riportate le informazioni suindicate. In fase di presentazione dell'offerta dovra essere
comunicata la struttura della ditta concorrente in merito all' organizzazione del servizio.
Eventuali contestazioni da parte di Conerobus S.p.a. circa la qualita e I'efficienza del servizio
saranno valutate come inadempienze contrattuali parziali ed in tal caso saranno applicate le
penali previste.

1.2 DATI SUL PARCO VEICOLI

Nella Scheda “DIMENSIONAMENTO DEL PARCO VEICOLI” (vedi Allegato 1) e indicato I'elenco
dei bus di proprieta dell’Azienda e delle famiglie diveicoli.

I numero di veicoli € puramente indicativo, soggetto a variazioni dovute all'immissione in
servizio di nuovi autobus o alla dismissione di vecchi autobus. Nei limiti del * 20%, tali
variazioni di dimensionamento rispetto alla citata Scheda Tecnica, non potranno costituire
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motivo per modificare le condizioni contrattuali definite nel presentecapitolato.
La distribuzione dei mezzi fra i Depositi e la relativa percorrenza chilometrica annua sono
soggette a variazioni, sia in termini di quantita sia di tipologia di bus, conseguenti a variazioni
stagionali o strutturali delle linee, oppure a trasferimento di autobus fra Depositi.

L’assegnazione dei veicoli ai depositi € insindacabilmente decisa dall’Azienda.

1.3 CARATTERISTICHE DEI PNEUMATICI FORNITI IN “FULL SERVICE”

Gli pneumatici oggetto di fornitura da parte della Ditta Aggiudicataria, sia originali che
ricostruiti e/o riscolpiti, dovranno essere dotati di numero di matricola e rispondere alle
prescrizioni di cui airegolamenti citati alla Parte Il “Normativa di Riferimento” delle Premesse e
possedere le seguenti caratteristiche minime.

1.3.1. Pneumatici originali

Pneumatici originali (si definiscono tali gli pneumatici mai ricostruiti e/o riscolpiti,

indipendentemente dal fatto che siano nuovi o usati) con disegno battistrada lineare e

idoneo indifferentemente sia su assi anteriori direzionali e sia su assi trattivi e posteriori.

Dovrannoinoltre:

- Essere fabbricati al piu entro e non oltre due anni dal montaggio; la settimana e I'anno di
costruzione sono rilevabili sul “DOT” impresso sul fianco del pneumatico;

- Rispettare gli indici di carico e categoria di velocita indicati dal costruttore del veicolo;

- Rispettare le misure indicate dal costruttore del veicolo;

- Essere di primarie marche o equivalenti. Le marche degli pneumatici dovranno comunque

essere approvate da Conerobus S.p.a.. prima del loro montaggio; in particolare e
automaticamente ammesso il montaggio degli pneumatici gia approvati.

1.3.2. Pneumatici ricostruiti e/o riscolpiti

Da montare solo ed esclusivamente sugli assi trattivi posteriori e/o portanti, gli pneumatici
ricostruiti dovranno possedere il certificato di omologazione prodotto ECE 109, Omologazione
Europea (GUCE L. 181/1 del 4 aprile 2006) ed essere realizzati al piu entro e non oltre due anni
dalla data di ricostruzione.

2. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) € di 36 mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Inoltre la durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente & tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o pil
favorevoli.
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3. CONTROLLI / COLLAUDI

3.1 PROCEDURA DI CONTROLLO DELLA COMMESSA

Conerobus potra disporre i controlli che riterra piu opportuni allo scopo di verificare che le
caratteristiche degli pneumatici e le procedure adottate per il servizio di Full Service oggetto
dell’appalto, rispettino i requisiti prescritti nel presente Capitolato e quelli previsti dalla vigente
legislazione italiana e/o comunitaria, nonché quelli dichiarati nei documenti di offerta della
Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a comunicare a Conerobus il nominativo del responsabile
Tecnico addetto al controllo della commessa.

Le procedure di verifica sul campo dovranno essere concordate di comune accordo con
CONEROBUS.

3.2 Autocontrollo

La Ditta Aggiudicataria & tenuta ad organizzare procedure di autocontrollo del servizio erogato
attraverso verifiche periodiche dell’operato dei vari operatori Full Service in servizio.

A richiesta dovranno essere resi disponibili all’Azienda i suddetti verbali di verifica in cui si dara
evidenza del rispetto delle procedure elencate nel presente capitolato.

3.3 Rendicontazione e software per la reportistica

E’ fatto obbligo al fornitore la rendicontazione dei principali dati gestionali del parco
pneumatici, ed in particolare:

. situazione qualitativa e quantitativa degli pneumatici;
° millimetri del battistrada;

. pressioni di gonfiaggio delle coperture montate sui mezzi aggiornata periodicamente, con
intervallo temporale tra una rilevazione e la seguente non superiore a 30 giorni;

° serraggio dei dadi di fissaggio degli pneumatici sui mezzi aggiornata periodicamente, con
intervallo temporale tra una rilevazione e la seguente non superiore a 60 giorni

. Ricostruzione della storia di ogni pneumatico (per matricola) con evidenza del
chilometraggio raggiunto e delle posizioni di montaggio precedenti e attuali tramite
programma gestionale;

Tutte le reportistiche elencate dovranno essere prodotte in autonomia dal personale
Conerobus che dovra disporre di un accesso personalizzato al software di gestione del servizio
di manutenzione in fullservice.

Le funzionalita di base di cui deve essere dotato il software prevedono:

o la calendarizzazione degli interventi effettuati
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J monitoraggio completo di ciascun pneumatico (DOT, data di montaggio, mm di
battistrada, pressione di gonfiaggio, effettuazione allineamento, ecc)

o gestione completa del parco pneumatici
. valutazione dello stock montato

o stampa della reportistica (come sopra descritta)

4, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

4.1 VALORIZZAZIONE PARCO

All'inizio dell'attivita, in contraddittorio con la Ditta, per ogni autobus affidato per il servizio di
che trattasi, saranno stabilite le consistenze degli pneumatici montati, rilevate in
corrispondenza della profondita minima degli intagli del battistrada, nonché rilevati i chilometri
percorsi e redatto di conseguenza il relativo verbale per ciascun autobus. Verra quindi
effettuata la sommatoria delle profondita minime per tipologia e misura di pneumatico per
tutto il parco autobus e si calcolera la profondita media minima per tipologia e misura di
pneumatico del parco bus ad inizio contratto (Pmmi).

Considerata la profondita in una gomma nuova Pn (a parita di tipologia e misura) il valore degli
pneumatici istallati sul parco mezzi viene calcolato con la seguente modalita:

Pmmi : Vpi=Pn: Pp Per cui:
Vpi=PmmixPp/Pn
Dove:

Pp = Prezzo del pneumatico nuovo/ricostruito (a parita di tipologia e misura) calcolato pari al
prezzo di listino (nel momento dell’acquisto) con I'applicazione di uno sconto del 20%;

Vpi = Valore convenzionale di ogni pneumatico (a parita di tipologia e misura) montato sul
parco mezzi ad inizio contratto

Pertanto il valore degli pneumatici montati sul parco mezzi ad inizio contratto (Vtpi) viene
calcolato con la seguente formula:

Vtpi = Vpi x Npi
Dove Npi € il Numero di Pneumatici montati sui bus ad inizio contratto.

Conerobus emettera la relativa fattura con pagamento a 30 gg dell'lVA da parte della ditta
aggiudicataria.

Al termine del contratto dovra essere ripetuta |'operazione di cui al precedente capoverso e
verra cosi determinata la profondita media minima del parco bus a fine contratto (Pmmf).
Viene quindi calcolato il valore degli pneumatici montati sul parco mezzi a fine contratto (Vtpf)
con le stesse modalita utilizzate per il calcolo di Vtp (sulla base dei prezzi di listino in vigore al
momento del fine contratto).

Per la conseguente regolazione economica verra quindi calcolata per ciascuna tipologia e
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misura degli pneumatici la differenza tra Vtpi e Vtpf.

A fine contratto sara ritenuta accettabile una differenza in incremento tra Vitpi e Vtpf pari al
massimo al 5% del valore iniziale. Qualora la differenza del valore dello stock fosse superiore a
detta percentuale, Conerobus riconoscera una differenza comunque pari al 5% del valore dello
stock.

Ad avvenuta regolazione economica l'intero parco pneumatico montato su tutti gli autobus di
Conerobus S.p.a.. alla scadenza contrattuale passera di proprieta di Conerobus S.p.a., tramite
emissione di fattura da parte della ditta aggiudicatrice secondo le normative vigenti, senza che
questo comporti pretese e/o ulteriori compensi da parte della Ditta.

Nel caso di altezza di battistrada inferiore al valore contrattualmente definito, il valore
economico del pneumatico sara posto uguale al valore della sola carcassa, pari a 30,00€.

Sara onere della Ditta Aggiudicataria fornire a CONEROBUS i listini prezzi ufficiali degli
pneumatici veicoli pesanti (che dovranno anche essere timbrati, datati e firmati per presa
visione dal Rappresentante Legale e contenere |'evidenziazione di tutti i possibili pneumatici
oggetto di valutazione) ed anche notificare i valori “Pn” (mm di altezza iniziale dei battistrada,
ovvero i cosiddetti “OTD”, come da dati di Casa Costruttrice) di tutte le possibili tipologie degli
pneumatici nuovi interessati alla valutazione.

Per i “Pn” relativi a pneumatici ricostruiti, si fara invece riferimento a valori convenzionali e
prefissati in base alla seguente tabella:

MISURA PNEUMATICO OTD CONVENZIONALI PNEUMATICO
RICOSTRUITO RICOSTRUITO (altezza in mm)
8,5R17,5 13,5
9,5R17,5 14,3
195/75R16 11,5
205/75 R16C 10,0
225/75 R16C 12,2
225/75R17,5 14,5
255/70 R22,5 17,0
275/70 R22,5 18,0
295/80R22,5 19,0
305/70 R22,5 15,0
315/60R22,5 17,7

Tabella 5.1 — Valori “Pn” convenzionali

La valorizzazione sopraindicata sara ripetuta, con la redazione di apposito verbale di
constatazione, per ciascun:

e nuovo veicolo, nel momento in cui questo entri a far parte della flotta dell’Azienda

e veicolo alienato, nel momento in cui questo esca dalla flotta dell’Azienda
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4.2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PNEUMATICI E ATTIVITA DI MANUTENZIONE

Il contratto prevede:

e |a fornitura ed il montaggio degli pneumatici originali nuovi sull'asse anteriore
direzionale e, a scelta della Ditta Aggiudicataria, sull’asse posteriore degli autobus; la
fornitura ed il montaggio degli pneumatici originali nuovi, o ricostruiti o riscolpiti
sull'asse posteriore degliautobus adibiti al TPL.

e Montaggio su entrambi gli assi dei N° 6 veicoli adibiti al fuori linea, di pneumatici nuovi di tipo
3MPSF o dotati del marchio “fiocco di neve” che ne certifichi il funzionamento quattro stagioni
ma adatti alla guida in condizioni invernali costanti.

La Ditta Aggiudicataria dovra eseguire ['attivita di sgonfiaggio e smontaggio e quella di
montaggio e gonfiaggio del pneumatico su cerchio.

Ciascuna operazione di smontaggio o montaggio deve sempre e comunque comprendere
anche la verifica dello stato di usura e I’eventuale sostituzione del/di:

¢ Anelli elastici con anelli nuovi;

e Anelli di centraggio con anelli nuovi;

e Meccanismo (interno valvola di gonfiaggio).

L'Impresa dovra inoltrare al Responsabile del contratto per Conerobus S.p.a.. le segnalazioni
per anomalie funzionali eventualmente rilevate nello svolgimento delle attivita proprie del
servizio fornito.

4.3 Operazioni di allineamento

In caso di necessita e su autorizzazione preventiva di Conerobus la ditta e tenuta ad effettuare
operazioni di allineamento secondo la seguente modalita:

Misurazione ed allineamento asse anteriore e posteriore mediante utilizzo di attrezzature
dotate di giroscopio e telecamere (o tecnologia equivalente).

Il sistema deve essere dotato di lettura istantanea degli angoli caratteristici dello pneumatico e
rilevare direttamente i millimetri per la convergenza e il disassamento sia totale, che di ogni
singola ruota. Il software dell’apparecchiatura deve premettere la stampa con i dati del vicolo,
prima e dopo l'intervento.

Fasi principali dell’operazione di allineamento:

1. Installazione delle telecamere del giroscopio e degli inclinometri sulle ruote per verificare
il parallelismo degli assi

2. Misurazione per determinare la posizione degli assi e delle singole ruote rispetto alla linea
centrale del veicolo

3. La linea centrale viene determinato dai calibri autocentranti fissati sulla carrozzeria nella
parte anteriore e posteriore del veicolo.

4. Regolazione convergenza e campanatura dell’assale anteriore del veicolo
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5. Regolazione dell’assale posteriore motrice con inserimento di spessori calibrati

6. Effettuazione delle relative registrazioni, previo sblocco della barra di accoppiamento, e il
successivo serraggio.

Il costo riconosciuto per I'operazione di allineamento, indipendentemente dalla tipologia di bus
e posta pari a € 400.

Conerobus S.p.A. effettua annualmente un numero indicativo di allineamenti pari a 30.

4.4 DEPOSITO PNEUMATICI

L'Azienda concede in comodato gratuito alla Ditta Aggiudicataria, per tutta la durata del
contratto delle aree delimitate ed a suo uso esclusivo.

La Ditta Aggiudicataria dovra gestire in queste aree lo stoccaggio degli pneumatici nelle misure
e quantita idonee (max 60 pneumatici per ciascun deposito) per la conduzione del contratto,
rispettando comunque quanto prescritto nel Certificato di Protezione Incendi dei diversi siti
operativi.

La responsabilita della custodia di tutti gli pneumatici impiegati nel contratto grava sulla Ditta
Aggiudicataria.

La scorta minima per ciascuna area di stoccaggio € di n° 6 ruote pronte all’'uso per ciascuna
misura presente nel parco veicoli aziendali, suddivisi in:

— n. 2 per assi anteriori originali;

- n. 4 per assi posteriori originali o ricostruiti.

4.5 ATTREZZATURE

La Ditta Aggiudicataria dovra effettuare le operazioni manutentive di cui al presente Capitolato
con propria attrezzatura. Si intende per propria attrezzatura: sia l'ordinaria attrezzatura
generica di dotazione personale degli operatori (carrello portautensili completo di dotazione
di chiavi, utensili, e quant’altro necessario/idoneo per lo svolgimento delle attivita di cui al
capitolato) sia I'attrezzatura “utilizzata in comune” da piu operatori (utensileria pneumatica,
chiavi dinamometriche, estrattori , sollevatori, smonta - gomme, gabbia di assemblaggio,
equilibratrice).

Tali attrezzature saranno gestite dalla Ditta Aggiudicataria dei servizi in modo autonomo sotto
ogni punto di vista (custodia, sostituzione per deterioramento, manutenzione ordinaria e
straordinaria etc.). La Ditta Aggiudicataria ne sara inoltre responsabile in ordine alla
corretta utilizzazione, rispetto delle norme antinfortunistiche da seguire durante I'utilizzo, ed
alla disposizione delle periodiche verifiche e controlli di sicurezza, nonchétarature.

Tutte le attrezzature devono essere conformi alla direttiva macchina e con marchio CE.

Sara consentito l'uso delle sole attrezzature dell’Azienda, che per loro natura, siano
strettamente connesse all'impiantistica del Deposito-Officina (per esempio impianti di
aspirazione gas di scarico, impianto di generazione aria compressa di officina, impianti di
erogazione forza motrice). | costi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle
suddette attrezzature, saranno a carico di Conerobus S.p.a..

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria i rischi legati a perdita, rottura, danni ai beni di sua
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proprieta permanentemente o temporaneamente stoccati presso Conerobus S.p.a..

Gli operatori designati dalla Ditta Aggiudicataria dei servizi che utilizzeranno le attrezzature
suddette, dovranno rispettarne le modalita di uso e saranno ritenuti responsabili dei danni
cagionati alle stesse o a terzi causati da negligenza nel loro utilizzo.

Oneri di riparazione per danni cagionati dalla Ditta Aggiudicataria dei servizi saranno addebitati
per intero allo stesso.

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria dei servizi dovranno segnalare tempestivamente ai
responsabili dell’Azienda le anomalie e/o malfunzionamenti verificatisi durante l'uso delle
attrezzature stesse.

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria dei servizi saranno tenuti obbligatoriamente ad utilizzare
i dispositivi antinfortunistici annessi alle attrezzature, senza rimuoverne le protezioni o i
meccanismi di sicurezza ivi presenti.

4.6 RICOSTRUZIONE / RISCOLPITURA DEGLI PNEUMATICI

La Ditta Aggiudicataria potra riscolpire solo gli pneumatici originali mai ricostruiti, purché
recanti sul loro fianco la scritta “regroovable”, apposta dal Costruttore del pneumatico,
secondo il disegnooriginale.

La Ditta Aggiudicataria provvedera alla ricostruzione degli pneumatici secondo i Regolamenti
ECE n° 108 e n° 109.

La Ditta Aggiudicataria dovra applicare sugli pneumatici ricostruiti il marchio di fabbrica e delle
indicazioni previste dalla vigente normativa e la marcatura con matricola di Azienda, se
mancante o se danneggiata durante lalavorazione.

4.7 SPECIFICHE DI RICOSTRUZIONE - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Il Processo di ricostruzione dovra essere omologato ai sensi dei Regolamenti ECE N° 108 e 109.

Le coperture ricostruite dovranno presentare sui propri fianchi le marcature previste dalle norme di
legge.

Per marchio di fabbrica del ricostruttore si intende quello della Ditta che ha eseguito
['ultima ricostruzione. Dovra essere conservato in tutte le ricostruzioni il marchio di fabbrica

della copertura nuova.

Per data di ricostruzione si intende la settimana e I'anno in cui e stata ricostruita la copertura.
Per motivi di sicurezza non & consentita piu di una ricostruzione. Le carcasse con DOT
superiore a 5 (cinque) anni carcassa non potranno essere ricostruite e montate nel parco
circolante.

La Ditta Aggiudicataria dovra garantire ed assumere piena responsabilita del mantenimento
delle caratteristiche di velocita e carico indicate per le coperture originali, anche dopo
I'operazione di ricostruzione; le diciture relative a queste caratteristiche dovranno pertanto
essere mantenute. Non sono accettati gli pneumatici declassati nel carico e nella velocita.

4.8 DISEGNO BATTISTRADA

Tutte le coperture dovranno essere ricostruite con profilo quattro stagioni M+S. Riproducendo i
disegni battistrada di tipo approvato delle coperture nuove delle migliori marche per uso
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autolinea, in ottemperanza alle indicazioni della Circolare 194/86 del Ministero dei
Trasporti, Direzione Generale M.C.T.C..

La Ditta Aggiudicataria dovra presentare i relativi disegni, degli pneumatici quattro stagioni
ricostruiti "a caldo" e "a freddo" delle misure previste, che intende montare sui ns. veicoli.

L’Azienda si riserva il diritto di scegliere il disegno ritenuto piu indicato per il proprio servizio
fra quelli presentati o richiedendone altri presenti sulmercato.

4.9 SMALTIMENTO PNEUMATICI
La Ditta Aggiudicataria, in quanto produttrice del rifiuto, a tutti gli effetti, dovra provvedere allo

smaltimento di tutti gli pneumatici posti fuori uso non piu utilizzabili, classificati rifiuto con CER
160103.

Gli smaltimenti dovranno essere effettuati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive integrazioni.

Gli pneumatici da avviare allo smaltimento potranno essere temporaneamente stoccati a terra,
entro limiti temporali e quantitativi massimi stabiliti a seconda della capacita dei diversi siti di
stoccaggio stesso cosi come indicato nei paragrafi precedenti, pena 'applicazione della penale
di cui all’art. 5. Indicativamente il tempo di stoccaggio non dovra comunque superare il tempo
limite di 72 ore lavorative. Si intende che quanto occorrente allo smaltimento degli pneumatici
(cassoni, trasporto, lo stesso smaltimento, etc.) € a totale carico della Ditta Aggiudicataria e si
intende compreso e compensato del corrispettivo per le prestazioni oggetto del servizio.

4.10 VALUTAZIONE PNEUMATICI MONTATI SUGLI AUTOBUS ACQUISTATI/VENDUTI

In caso di acquisto di autobus nuovi da parte di Conerobus S.p.a. la Ditta aggiudicataria si
impegna all'acquisto degli pneumatici montati calcolando il loro valore pari al prezzo di listino
con l'applicazione dello sconto del 20%.

Conerobus S.p.a. si impegna a richiedere il montaggio sugli autobus nuovi degli pneumatici di
primaria marca secondo le indicazioni date dalla Ditta aggiudicataria.

In caso di acquisto di autobus usati da parte di Conerobus S.p.a. la Ditta aggiudicataria si
impegna all'acquisto degli pneumatici montati calcolando il loro valore secondo la procedura
prevista dall'art. 4.1.

In caso di vendita di autobus da parte di Conerobus S.p.a. la Ditta aggiudicataria ricevera in
compensazione il valore degli pneumatici montati calcolandolo secondo la procedura prevista
dall'art. 4.1.

4.11 PNEUMATICI FUORI USO PER DANNEGGIAMENTO

Qualora un pneumatico vada fuori uso per rottura dovuta a cause non riconducibili a
omissioni e/o negligenze della Ditta Aggiudicataria, ovvero incidente, atto vandalico,
incendio, furto e altre cause di forza maggiore, la Ditta Aggiudicataria dovra sostituire il
pneumatico non riparabile sul veicolo.

In tal caso verra redatto un verbale in contraddittorio tra I’Aggiudicatario e Conerobus S.p.A., al
fine di contabilizzare il numero di rotture accidentali accadute durante |'esecuzione del
contratto.
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In tutta la durata del contratto di full service la Ditta Aggiudicataria si impegna a sostituire,
senza alcun costo aggiuntivo, un numero massimo di coperture danneggiate pari a 300.

Le sostituzione suddette rientreranno pertanto all’interno dell'importo contrattuale.

4.12 VALUTAZIONE PNEUMATICI FUORI USO PER DANNEGGIAMENTO

Superata la soglia di rotture accidentali pari a XX, Conerobus S.p.a..,riconoscera alla Ditta
Aggiudicataria il valore economico del pneumatico rotto, applicando I'algoritmo per Ia
determinazione del valore indicato al precedente paragrafo 4.1.

In tal caso, verra redatto un verbale che riportera il numero seriale del pneumatico, la sua
misura, la sua marca e tipo scultura, la condizione di nuovo o ricostruito, i mm battistrada nel
punto di consumo maggiore, la specifica del fuori uso e la presumibile causa della rottura
(condizioni di esercizio, atto vandalico o incidente, difetto di manutenzione per insufficiente
pressione o errori di montaggio, etc.).

5. PENALITA’ PER IRREGOLARITA GESTIONALI E TECNICHE

Al verificarsi di una non conformita Conerobus provvedera alla immediata contestazione
formale tramite PEC. Le eventuali osservazioni della Ditta Aggiudicataria sul merito
dell’addebito o sul calcolo delle penalita, dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro 10
(dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di Conerobus. In caso contrario la penale si
intendera accettata senza riserve.

Le relative penalita di cui ai punti successivi verranno consuntivate e addebitate
trimestralmente dal Referente di Conerobus.

Tutte le penali di seguito indicate sono tra loro cumulabili e sono applicabili per ogni evento
rilevato

La penalita potranno essere applicate per:
INDISPONIBILITA VEICOLI (vedi punto 5.1);
ECCESSIVA DURATA DEL FERMO VEICOLO (ved punto 5.2);
NON CONFORMITA CRITICA DI CARATTERE TECNICO (vedi punto 5.3);
NON CONFORMITA MINORE DI CARATTERE FORMALE ED ORGANIZZATIVO (vedi punto 5.4).

Gli addebiti delle penali e gli altri addebiti in generale saranno formalizzati dell'importo dal
compenso per le competenze del servizio di gestione e fornitura pneumatici in modalita full
service.

Di seguito la specifica delle singole penali.
5.1 PENALITA PER INDISPONIBILITA AUTOBUS (rispetto al programma giornaliero)

Superata la soglia di indisponibilita giornaliera, per ciascun veicolo che non rispetta le
condizioni di idoneita previste all’articolo 12, verra applicata una penale pari a € 100,00 (Euro
cento virgola 00) per ogni giorno di indisponibilita.
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5.2 PENALITA PER MANCATO RISPETTO DEL PROGRAMMA GIORNALIERO

Nel caso un autobus, oggetto di lavorazione giornaliera, sia reso indisponibile al servizio per
ritardi nelle lavorazioni imputabili alla Ditta Aggiudicataria che determinano un fermo del
veicolo superiore alla data/orario previsto nel programma di lavorazione giornaliera concordato
tra impresa e CONEROBUS, si applichera una penale pari a € 50,00 (Euro cinquanta virgola 00)
per ciascun mezzo non restituito, nelle condizioni di cui al punto 12 al servizio entro il termine
temporale previsto.

5.3 PENALITA PER ECCESSIVA DURATA DEL FERMO VEICOLO

Nel caso di ritardi imputabili alla Ditta Aggiudicataria che determinano un fermo del veicolo
superiore alle 24 ore compreso il sabato, cosi come previsto al capitolo 12, CONEROBUS
applichera una penale pari a € 100,00 (Euro cento virgola 00) per ciascun giorno solare o
frazione di giorno e per ciascun veicolo sino alla data di restituzione dello stesso, nelle
condizioni di idoneita definite al paragrafo 12

5.4 PENALITA PER NON CONFORMITA CRITICA DI CARATTERE TECNICO

In caso di non conformita critica che derivi dalla presenza su un veicolo di pneumatici:
a) di marca/modello non omologati o comunque non approvati dall’Azienda;
b) aventi misura di battistrada inferiore ai limiti di legge;
c) ricostruiti non omologati ECE ONU 109;
d) Riscolpiti su pneumatici non “regroovable”;

e) accoppiati sullo stesso asse che presentano difformita per marca/modello, o disegno di
battistrada;

f) aventi rigonfiamenti
g) mancato montaggio degli pneumatici invernali o termici come previsto al punto 1.1.

h) aventi valori di pressione anomali con un delta tra quello misurato e quello prescritto
superiore al

+20% e comunque non superiore in valore assoluto a + 0,8 bar
i) mancata realizzazione dell’equilibratura del pneumatico montato sul cerchio;
j) riscontro di pneumatici montati su veicolo aventi misura di battistrada comunque

superiore ai limiti di legge, ma inferiori quanto fissato al punto 1.1.

k) montaggio di pneumatici nuovi o ricoperti costruiti oltre i due anni dalla data di
installazione.

Per i casi sopraindicati, Conerobus, fatto I'obbligo da parte della Ditta Aggiudicataria del
ripristino immediato delle condizioni di capitolato, applichera per ogni evento rilevato una
penale pari a € 500,00 (Euro cinquecento virgola 00).
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5.5 PENALITA PER NON CONFORMITA DI CARATTERE FORMALE ED ORGANIZZATIVO

Si verifica una non conformita di carattere formale ed organizzativo nei casi di seguito indicati:

e mancata messa a disposizione presso ciascun deposito dell’Azienda di un treno di gomme
idonee montate su cerchio per ciascuna misura di pneumatico del parco veicoli di
assegnazione, al fine di fronteggiare tempestivamente improvvisi e indifferibili interventi
che consentano il servizio dei veicoli;

o ritardi e/o omissioni e/o imprecisioni nella tenuta della “scheda lavoro giornaliero” e/o del
diario pneumatico su supporto informatico;

e mancata serializzazione dei pneumatici dell’Azienda a mezzo di bollatura sul fianco (e/o
mancata fornitura di pneumatici con tag RFID, ove espressamente richiesto);

e mancata esibizione su richiesta dell’Azienda delle certificazioni valide ad attestare la
ricostruibilita delle carcasse impiegate;

e (qualora entro 1 ora conteggiata a partire dal momento della chiamata telefonica da parte
di Conerobus S.p.a.. (associata ad una richiesta di intervento via fax o via mail)
almeno un incaricato della Ditta Aggiudicataria non si presentasse sul luogo per procedere
alllimmediato soccorso di un autobusfermo su strada;

e Qualora la ditta aggiudicataria abbia stoccato degli pneumatici (anche montati su cerchio)
presso i depositi aziendali in un numero superiore ai 60 massimi previsti dai Certificati di
prevenzione incendio rilasciati.

e mancato rispetto delle prescrizioni previste nel DUVRI

e mancata presentazione delle patenti di guida in caso l'impresa aggiudicataria abbia
dichiarato di avvalersi di personale dotato di idonea patente

e il mancato rispetto di ogni altra prescrizione prevista dal capitolato di gara

Ad ogni non conformita contestata e rilevata, il Referente di Conerobus provvedera
ad applicare una penale pari ad € 250,00 (Euro duecentocinquanta virgola 00).

5.6 NORME COMUNI SU PENALITA’

Eventuali multe e/o sanzioni comminate da qualsiasi Ente competente e/o autorizzato per
violazioni alla normativa vigente riconducibili alle attivita oggetto del presente affidamento
saranno imputate al Fornitore del servizio, fatto salvo il maggior danno addebitabile.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga, in un anno, il 10%
dell'importo complessivo annuo del contratto, o nel caso si possa presumere che tale limite
verra raggiunto con certezza, Conerobus ha la facolta di risolvere il contratto.

Il Fornitore rimborsera, altresi, all’Azienda I'importo delle predette multe e/o sanzioni alla
stessa comminate. Resta ferma la facolta dell’Azienda committente di chiedere il risarcimento
degli ulteriori danni conseguenti.
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6. REFERENTE PER LA GESTIONE DELL’APPALTO

In sede di formalizzazione del contratto, la Ditta Aggiudicataria deve individuare almeno una
figura professionale per la gestione dell’appalto (Referente di appalto).

La Ditta Aggiudicataria deve obbligatoriamente altresi designare in modo formale una o pil
figure (in relazione alla copertura temporale dei turni svolti, oggetto di valutazione in sede di
offerta tecnica) di responsabile referente del proprio Personale, che assume funzione di “Capo
Commessa”.

Le caratteristiche di questa figura debbono essere le seguenti:

- Deve essere tecnicamente competente in ordine alle lavorazioni di cui al presente Capitolato;

— Deve essere presente con continuita e con un orario minimo rappresentato nella
tabella seguente e definita in sede di offerta, presso i Depositi Conerobus S.p.a.., in
qualita di rappresentante della Ditta Aggiudicataria dei lavori, quale referente sia dal
punto di vista dell’esecuzione tecnica delle lavorazioni, che da quello di
responsabile/coordinatore del Personale della Ditta Aggiudicataria;

— Deve programmare, in collaborazione con i supervisori di reparto di Conerobus S.p.a.., le
attivita da svolgersi;

- Deve concordare con i supervisori di reparto dell’Azienda le variazioni da apportarsi ai
programmi di attivita, in relazione a sopraggiunte necessita impreviste aventi carattere di
urgenza;

- Controfirmare, unitamente agli operatori che materialmente hanno eseguito le operazioni
manutentive, la documentazione (bolle di lavoro, richieste di interventi in garanzia,
contestazioni ecc.) relativa ai servizi effettuati;

In assenza, anche per brevi periodi, di detta figura di Capo Commessa, la Ditta aggiudicataria
dovra nominare un sostituto e darne comunicazione a Conerobus S.p.a..

7. LUOGHI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attivita minime previste nel presente capitolato, se non altrimenti e specificamente disposto
nel corpo del presente capitolato, saranno svolte nei depositi di CONEROBUS in spazi di lavoro
concordati con i responsabili delle diverse sedi aziendali nell’lambito di quanto indicato in sede
di offerta

INDIRIZZO CITTA’ ORARIO INDICATIVO
DISPONIBILITA VEICOLI

Via Bocconi 35 Ancona 6:30-19:30
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Via Marina 46 Marina di 6:30 — 19:30
Montemarciano

Via S. Giovanni Osimo 7:00-13:00
Via A. Novello Jesi 7:00-13:00
Via C. Guevara l Castelfidardo 7:00-13:00

Prima dell’inizio del servizio la Ditta Aggiudicataria dovra fornire per iscritto a Conerobus S.p.a..
I’elenco delle persone che verranno impiegate e saranno pertanto autorizzate all’accesso nei
depositi di CONEROBUS.

Il personale da utilizzare dovra possedere requisiti professionali, fisici, e morali, adeguati alle
prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale,
degli accordi e intese internazionali in materia di lavoro, lavoro minorile, lavoro forzato, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, liberta di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non
discriminazione, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla legge,
rispetto degli orari di lavoro e dei salari.

E facoltd di Conerobus chiedere la sostituzione del personale che violi le norme di
comportamento e/o disciplinari sancite dalla vigente normativa nazionale e aziendale con
riferimento alle attivita oggetto del presente servizio ovvero nel caso risulti non gradito e/o non
idoneo al servizio stesso, secondo il giudizio insindacabile di Conerobus.

Nel corso della durata del contratto, su esplicita richiesta di Conerobus, la ditta affidataria dovra
produrre la certificazione relativa al mantenimento dei requisiti d'idoneita del personale in
forza, nei modi e nei tempi citati nella richiesta stessa. Il personale eventualmente non piu in
possesso dei requisiti d'idoneita dovra essere immediatamente esonerato dalla prestazione e di
cio la ditta dovra dare comunicazione immediata a Conerobus..

E' fatto obbligo alla ditta di far osservare a tutti gli addetti al servizio in oggetto le norme
comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.

Il personale in servizio dovra essere sempre munito di documento di riconoscimento previsto
dalla legge, nonché di apposito tesserino di accesso ai locali aziendali messi a disposizione per il
servizio in appalto. | tesserini, realizzati a cura e spese della ditta, dovranno riportare i dati
identificativi del personale, nonché la firma del rappresentante legale della ditta. Il personale
dovra indossare, oltre ai dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa,
abiti da lavoro di foggia e colore unificati che lo renda identificabile, su cui sia sempre esibito il
tesserino suddetto.

Prima dell'inizio del servizio la Ditta Aggiudicataria dovra inoltre fornire per iscritto a
Conerobus, l'elenco con il numero di targa dei veicoli per i quali richiede I'autorizzazione ad
accedere nei depositi di Conerobus S.p.a..

Ad eccezione delle persone e ai veicoli autorizzati, & vietato entrare all'interno delle aree
aziendali.
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E facolta di Conerobus S.p.a.. effettuare controlli sul contenuto di eventuali veicoli di servizio
della Ditta Aggiudicataria in entrata ed in uscita dalle aree di proprieta di Conerobus S.p.a..

Ogni variazione deve essere comunicata a Conerobus S.p.a.. almeno 48 ore prima che questa
avvenga, pena il divieto di ingresso per le persone e i veicoli.

8. CONTINUITA DEL SERVIZIO

In funzione della evidente necessita di Conerobus S.p.a.. di garantire durante tutto il periodo
dell’anno il serviziodi manutenzione per la flotta, e richiesta alla Ditta Aggiudicataria dei servizi,
continuita nell’arco dei 12 mesi nell’erogazione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.
Tale continuita del servizio manutenzione dovra essere garantita dalla Ditta Aggiudicataria
anche in caso di assenza del proprio personale per malattia, infortunio oferie.

In caso di ritardi nell’inizio della prestazione lavorativa presso il Deposito-Officina del proprio
personale, la Ditta Aggiudicataria dovra darne tempestiva comunicazione via e-mail-fax ai
supervisori di reparto di Conerobus S.p.a..

| lavori, rispetto ai tempi concordati, potranno essere temporaneamente rinviati o sospesi
solamente per cause non imputabili alla Ditta Aggiudicataria dei servizi quali calamita naturali,
sospensioni della erogazione dell'energia elettrica purché non derivanti da responsabilita della
Ditta Aggiudicataria e comunque nei limiti di durata effettiva di tali cause. Al termine, i servizi
dovranno essere eseguiti secondo le modalita precedentemente previste ed in modo da non
arrecare pregiudizio all'utilizzo degli autobus da parte dell’Azienda.

Il numero massimo di autobus richiesti per predette lavorazioni sui parchi autobus assegnati ai
rispettivi depositi principali non & soggetto a vincoli purché questo non pregiudichi la regolarita
dell’esercizio. Le eccezioni dovranno essere autorizzate dal Responsabile del contratto di
Conerobus S.p.a.. o dai suoi incaricati.

Un fermo veicolo programmato deve essere eseguito preferibilmente durante una sosta del bus
nei depositi principali o comunque quando il bus non € necessario al servizio per non creare
indisponibilita.

Il fermo del veicolo non programmato, dovuto a manutenzione straordinaria, pud comportare
una temporanea indisponibilita del mezzo. Questo parametro & soggetto a penalita cosi come
indicato nello schema di contratto.

La Ditta Aggiudicataria si impegna a coordinarsi con il supervisore di reparto di Conerobus
S.p.a.. per evitare disservizi derivanti da un eccessivo numero di interventi manutentivi per
singolo deposito che pregiudichi la regolarita dell’esercizio.

9. SPECIFICHE RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

9.1 Rendicontazione Manutenzione Ordinaria

La manutenzione ordinaria dovra essere rendicontata con un rapporto di lavoro in cui si dara evidenza

di:

v" Matricola bus;
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Seriale pneumatico;

Luogo intervento;

Data intervento;

Operazioni eseguite;

Causale sostituzione pneumatici;

Pneumatici sostituiti (marca, modello, prezzo convenzionale, battistrada residuo);

A N N N S NN

Firma dell’operatore full service.

9.2 Rendicontazione Manutenzione Straordinaria
Le attivita di sostituzione degli pneumatici che si rendano necessarie a seguito di sinistri, urti,
lacerazioni o atti vandalici saranno trattate come indicato nelseguito.

Qualora un pneumatico vada fuori uso per rottura dovuta a cause non riconducibili a
omissioni e/o negligenze della Ditta Aggiudicataria, ovvero incidente, atto vandalico,
incendio, furto e altre cause di forza maggiore, la Ditta Aggiudicataria dovra essere
espressamente autorizzata da Conerobus S.p.a.. a sostituire il pneumatico non riparabile sul
veicolo a seguito di formale richiesta del Responsabile.

In tal caso, verra redatto in contraddittorio un verbale che riportera il numero seriale del
pneumatico, la sua misura, la sua marca e tipo scultura, la condizione di nuovo o ricostruito, i
mm battistrada nel punto di consumo maggiore, la specifica del fuori uso e la presumibile causa
della rottura (condizioni di esercizio, atto vandalico o incidente, difetto di manutenzione per
insufficiente pressione o errori di montaggio, etc.).

La Ditta Aggiudicataria dovra compilare un rapporto di lavoro, in cui si dara evidenza di:
Matricola bus;

Seriale pneumatico;

Luogo intervento;

Data intervento;

Operazioni eseguite;

Causale sostituzione pneumatici;

Pneumatici sostituiti (marca, modello, prezzo convenzionale, battistrada residuo);

Firma dell’operatore full service;
Firma dell’operatore officina.

SN N N N N N SR VRN

9.3 Gestione percorrenze km

La fatturazione del servizio sara calcolata in funzione della percorrenza chilometrica dei
veicoli oggetto del full service.

Per il calcolo dei chilometri percorsi dal veicolo si assumera il chilometraggio rilevato dal
contachilometri e/o altra apparecchiatura / applicativo software aziendale da concordarsi tra le
parti.

Conerobus S.p.a.. comunichera formalmente interventi o sostituzioni del contachilometri. La
rilevazione dei chilometri percorsi verra effettuata con frequenza periodica semestrale o altra
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periodicita successivamente definita nel corso dell’affidamento.

La Ditta Aggiudicataria emettera mensilmente una fattura formulata sulla base della
percorrenza chilometrica stabilita preventivamente da Conerobus S.p.a.. (chilometri ‘teorici’
mensili). | km “teorici”, comunque, saranno eventualmente suscettibili mensilmente di una
variazione del + 20% di quelli prestabiliti inizialmente, questo per eventuali esigenze interne
di Conerobus S.p.a... Tale rimodulazione dei km “teorici” mensili avverra, comunque, dietro
preavviso da parte di Conerobus S.p.a..stessa.

Ogni sei mesi sara effettuato il conguaglio periodico che verra formulato tenendo conto dei
chilometraggi in eccesso o in deficit calcolati in base alle differenze delle percorrenze “effettive”
degli autobus e quelle “teoriche” (con queste ultime gia fatturate) nel periodo oggetto di
conguaglio.

La Ditta Aggiudicataria avra comunque la facolta, in proprio, di verificare fisicamente, tramite
un proprio incaricato e in qualsiasi momento del Contratto, i chilometri effettivamente percorsi
da ogni veicolo in base alla lettura dei contachilometri a bordo dei veicoli.

Nell’eventualita di differenza positiva fra le percorrenze “effettive” degli autobus e quelle
“teoriche” nel periodo, la Ditta Aggiudicataria emettera una fattura di conguaglio in relazione
alla differenza riscontrata.

Nell’eventualita di differenza negativa fra le percorrenze “effettive” degli autobus e quelle
“teoriche” nel periodo, la Ditta Aggiudicataria emettera a favore di Conerobus S.p.a.. nota di
accredito in relazione alla differenza riscontrata.

Eventuali incongruenze dei conteggi, invece, dovranno essere prontamente segnalate (sempre
entro il termine dei 30 giorni) da Conerobus S.p.a.. alla Ditta Aggiudicataria per un ulteriore
confronto incontraddittorio con il Referente di Appalto.

La Ditta Aggiudicataria dovra, inoltre, nominare un Referente amministrativo al quale I’Azienda
possa rivolgersi, in normali orari di ufficio, per chiarimenti e per tutte le eventualita di carattere
amministrativo-contabile (gestione percorrenze trasmesse, fatturazione, invio documenti, invio
schede lavorazioni etc.).

10. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo di tutti i servizi & in funzione del prezzo €/km veicolo offerto in sede di
gara dalla Ditta Aggiudicataria. La determinazione del corrispettivo avverra su base mensile, in
relazione a una percorrenza di riferimentoteorica.

Ogni dodici mesi si procedera al conguaglio del corrispettivo, in funzione delle percorrenze
effettive determinate sulla base del contachilometri e/o altra apparecchiatura / applicativo
software aziendale da concordarsi tra le parti.

Il prezzo €/km veicolo sara fisso e invariabile per tutta la durata del contratto per i primi tre
anni, indipendentemente da eventuali modifiche del numero dei veicoli e/o della composizione
del parco e relative misure dei pneumatici.
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11. CONTATTI PER ESECUZIONE CONTRATTO
La Ditta Aggiudicataria dovra nominare in sede di stipula del contratto, comunicandone a
Conerobus il nominativo ed il recapito di cellulare, il proprio personale di riferimento.
Per i normali contatti di lavoro fra i contraenti e per gli aspetti esecutivi, qualora non
diversamente indicato, la Ditta Aggiudicataria dovra fare riferimento al seguente personale di
Conerobus S.p.a..:

REFERENTE RECAPITO
TELEFONICO

sig. Riccardo Raponi 349/6804529 per aspetti di officina

sig. Gianfranco Giampalma 348/6082008 per aspetti ecologici

Sig. Roberto Pennacchietti 335/5417260 Responsabile esecuzione

contratto
Dott.ssa Alda Bevilacqua Responsabile dell’appalto
335/8755553 (referente digara)

Tabella — Contatti per Esecuzione Contratto

La Ditta Aggiudicataria € obbligata ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal responsabile
dell’Azienda.

| responsabili o0 i suoi incaricati potranno attuare in ogni momento tutti i controlli che riterranno
opportuni.

L’esecuzione del servizio, con tutte le relative responsabilita di legge, € di esclusiva competenza
della Ditta Aggiudicataria.

La presenza del personale di Conerobus S.p.a.., i controlli e le verifiche dalla stesso eseguiti, non
liberano pertanto la Ditta Aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti al
servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle misure
antinfortunistiche adottate, né da quelli che gli incombono in forza di leggi, regolamenti e
norme vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio. Parimenti, ogni intervento di
verifica e di controllo da parte di Conerobus S.p.a.. non potra essere invocato come causa di
interferenza nelle modalita di conduzione dei lavori: a tali funzioni si intende e rimane solo ed
esclusivamente preposta la Ditta Aggiudicataria, che ne sara responsabile.

12.  LIVELLI DI SERVIZIO (DISPONIBILITA)

Il veicolo si intende disponibile all’esercizio quando soddisfa le seguenticondizioni:

e Risultano montati tutti gli pneumatici sul veicolo, nel rispetto dei valori di serraggio previsti
dal libretto uso e manutenzione;

e Gli pneumatici montati sono di marca/modello approvato dall’Azienda, regolarmente
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omologati a norma di legge con marcatura ECE 54 e ECE 109, equilibrati e rispettano il
requisito di date difabbricazione di cui al paragrafo 1.3;

e Gli pneumatici montati sull’asse anteriore non sono ricostruiti o riscolpiti e non sono,
sull’asse posteriore, ricostruiti o riscolpiti, nel caso in cui il veicolo non sia dotato di ruote
gemellate;

e Gli pneumatici montati presentano una profondita del battistrada misurata nel punto di
maggiore usura come fissato al punto 1.1.i e un valore di pressione di gonfiaggio pari a quella
prescritta dal costruttore del veicolo + 5%;

e Su ogni asse del veicolo risultano montati i pneumatici dello stesso tipo (marca/modello),
disegno di battistrada, parametri dimensionali, indici di carico e categoria di velocita,
nonché rispettando le stesse condizioni di usura battistrada.

La Ditta dovra organizzare le attivita in maniera tale da raggiungere uno dei seguenti obiettivi

di prestazione, pena l'applicazione delle penalita previste al capitolo5:

a) Minimizzare lindisponibilita giornaliera dei veicoli all’esercizio per problemi connessi ai
pneumatici.

Il numero dei veicoli fermi all’orario preso a riferimento non potra essere superiore a:

I. Per il deposito di Ancona 2 veicoli

IIl. Per il deposito di Marina di Montemarciano 1 veicoli

lll. Per il deposito di Jesi 1 veicoli

IV. Per il deposito di Osimo 1 veicoli

V. Per il deposito di Castelfidardo 0 veicoli sino alle 8:00am, 1 veicolo negli orari successivi.
b) Ridurre il tempo di fermo del veicolo per problemi connessi ai pneumatici.

| tempi di fermo saranno accertati dal Responsabile di Conerobus S.p.a.. per ciascun veicolo che
cessa di essere fuori servizio a causa di fuori uso del pneumatico, sulla base delle risultanze
del software di gestione delle attivita di manutenzione in uso presso Conerobus S.p.a...

Il fermo del veicolo, qualunque sia la causa di fuori uso del pneumatico, non potra essere
superiore a 12h (compreso il sabato), a partire dalla segnalazione di guasto.

Non si applica tale obiettivo di prestazione solo nei casi accertati di forza maggiore, ovvero per
cause non imputabili alla Ditta, ed in ogni caso nei limiti di durata effettiva di tali cause.

13. RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

La Ditta Aggiudicataria assume piena responsabilita sulle attivita oggetto del presente
appalto nonché sulla sicurezza in esercizio delle coperture da essa utilizzate in caso di danni
conseguenti al mancato rispetto delle specifiche di fabbricazione o alla manutenzione non
eseguita a perfetta regola d’arte, e a tutte le operazioni, accessorie e conseguenti.

La Ditta Aggiudicataria dovra adottare, durante I'esecuzione del contratto, tutte le necessarie
precauzioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di
infortuni o danni alle persone o alle cose.

La Ditta Aggiudicataria e responsabile della qualita del lavoro eseguito; dovra pertanto
rispondere di ogni danno a cose o persone causato da anomalie e/o malfunzionamenti degli
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pneumatici e di ogni eventuale danno ad essi, quali, a titolo non esaustivo e meramente
esemplificativo, scoppi, scollaggi, deformazione e ovalizzazione della carcassa pneumatici,
nonché danni ai veicoli su cui sono montati, riconducibili alle attivita svolte nel corso della
fornitura delservizio.

Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprieta di
Conerobus S.p.a.. o di terzi, causato dal personale della Ditta Aggiudicataria, sara a carico della
Ditta Aggiudicataria stessa la quale dovra di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al
ripristino.

La Ditta Aggiudicataria sara la sola ed unica responsabile per infortunio o danno a persone o
cose, sia della Ditta Aggiudicataria stessa, sia di Conerobus S.p.a.., che si dovessero verificare
durante I'esecuzione deilavori o comungue per conseguenza deglistessi.

La Ditta Aggiudicataria sara responsabile di eventuali danni a persone o cose imputabili agli
pneumatici forniti; in particolare la Ditta Aggiudicataria dovra quindi possedere una polizza
RC Prodotti valida per tutta la durata del contratto.

La polizza dovra garantire i terzi per i danni cagionati in conseguenza di difetti dei prodotti
forniti, a persone o cose, nonché per le interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attivita
industriali, commerciali, agricole o diservizi.

Inoltre, in relazione ai rischi connessi al presente servizio la Ditta Aggiudicataria dovra avere
una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compreso Conerobus S.p.a..,
per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni
derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita industriali, commerciali,
agricole, di servizio o professionali (RCT); infine la Ditta Aggiudicataria dovra essere assicurata
per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO). Le polizze devono essere presentate a
Conerobus Spa prima della data di stipula del contratto.

La garanzia assicurativa RCT dovra comprendere anche i danni da incendio, corto circuito,
esplosione, scoppio, inquinamento ambientaleaccidentale.

| massimali assicurativi minimi richiesti per le polizze RCT-RCO sono pari a 10.000.000€ per sinistri,
danni alle persone ed alle cose.

14. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE E
DI IGIENE DEL LAVORO E DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta Aggiudicataria si impegna all’'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti di
carattere normale e/o eccezionale vigenti e/o emanati anche in corso dei lavori da Autorita
competenti relativi sia a questioni tecniche, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali,
fiscali, etc..

La Ditta Aggiudicataria € altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

La Ditta Aggiudicataria si impegna altresi ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione e assistenza dei lavoratori.
La Ditta Aggiudicataria si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi, anche dopo la
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scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con i soci.

15.  SICUREZZA NEGLI AMBITI DI LAVORO E DUVRI

Tutte le attivita lavorative devono essere svolte nel totale rispetto degli specifici riferimenti
normativi.

Gli abiti da lavoro, i dispositivi di protezione individuale, gli utensili e le apparecchiature
utilizzate dal personale della ditta dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro. Il personale della ditta dovra essere dotato di idonei indumenti da
lavoro che consentano anche una sua rapida identificazione.

Conerobus e la ditta si coordineranno per adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e
protezione in considerazione dell'interferenza tra le proprie attivita secondo quanto prescritto
dalla normativa vigente.

Il Datore di Lavoro della ditta aggiudicataria dovra partecipare alla riunione di coordinamento e
cooperazione, al fine di valutare tutti i rischi presenti sui luoghi di lavoro e le possibili
interferenze con I'attivita di Conerobus, sottoscrivere il relativo D.U.V.R.I di Conerobus,
prendere visione del Documento della Sicurezza di Conerobus.

In riferimento all'articolo 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 ed in base a quanto previsto nel
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, redatto da Conerobus la ditta
aggiudicataria prende atto che limporto relativo ad oneri della sicurezza finalizzati
all’eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenze (vedasi DUVRI) & pari ad €3.000,00
(Euro tremila virgola 00) piu IVA annuali.

La ditta fatturera l'importo dei costi per la sicurezza da interferenze a Conerobus in aggiunta al
prezzo offerto in sede di gara.

Le eventuali necessita di adeguamento saranno documentate dalla ditta a Conerobus tramite
PEC ed i costi supplementari corrispondenti saranno fatturati a Conerobus dal momento in cui
si manifesteranno.

La Ditta Aggiudicataria dovra predisporre e rendere operativo un proprio Piano Operativo di
Sicurezza (P.0.S.) in riferimento alle attivita di sua competenza; tale piano deve prevedere:

e Realizzazione di idonee procedure operative;
e Realizzazione di corsi di formazione ed informazione specifici per le attivita oggetto dell’appalto;
e Adozione di adeguati dispositivi di protezione individuali;

e Elenco dettagliato delle sostanze utilizzate con indicazione delle caratteristiche principali
descritte nelle schede di sicurezza dei prodotti stessi.
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ALLEGATO “DIMENSIONAMENTO DEL PARCO VEICOLI”

Il seguente allegato costituisce a tutti gli effetti parte integrante del capitolato, fatto salvo il suo

aggiornamento in corso d’opera dovuto all’ingresso di veicoli nuovi e contestuale alienazione di
bus obsoleti.

Ancona, 28/03/2021 Conerobus Spa
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